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1.3 Исходно разрешительная документация

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с

действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры .

        Работы проводились в соответствии с правовыми нормами и нормативно -

техническими документами:

1.         Договор № 343/14-Ю от 8.12.14г.

2.         Материалы инженерно-геодезической съемки предоставленные заказчиком .

Основные решения по планировки территории приняты в соответствии с

действующими нормативными документами :

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации :

- СП 42.13330.2011  Свод правил. Градостроительство. Планировка и

застройкз городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП

2.07.01-89*

-            N 76-ЗКО Закон Курской области от 31 октября 2006 г.

"О градостроительной деятельности в Курской области " ( с изменениями от 9 июня

2007 г., 11 ноября 2008 г., 17 августа 2009 г.)
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1.4 Сведения об осваиваемой территории для

размещения линейного.

Район проектирования относится к IIВ строительному климатическому району

( согласно СНиП 23-01-99*).

      Рельеф территории пологоволнистый. В геоморфологическом отношении трасса

сетей проходит по водораздельному пространству и его склонам. Трасса водовода

осложнена приграничной приближенностью и пересечениями с  автодорогами с

твердым покрытием (асфальт), грунтовыми дорогам, линиями электропередач и

подземными коммуникациями.

      При геологическом обследовании трассы отрицательных

инженерно-геологических явлений и процессов не выявлено .

Гидрогеологические условия характеризуются отсутствием водоносного

горизонта на вскрытую глубину .

      Грунтовые условия трассы в зависимости от проявления просадки от

собственного веса при замачивании относятся к I типу.

     Нормативная глубина промерзания составляет 110 см.

Трасса проектируемого участка водовода  проложена по застроенной  и не

застроенной  территории , насыщенных сетью подземных и воздушных коммуникаций .

При прокладке трубопроводов предусматривается временная выемка грунта с

последующим его восстановлением .

Вырубки деревьев не требуется .

Дополнительных мероприятий по подготовке территории к началу

строительно-монтажных работ по устройству водоводной системы не

предусмотрено.

Решения по вертикальной планировке трассы проектируемого участка водовода

предусматривают: максимальное приближение к существующему рельефу,

наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах

осваиваемых участков, максимальную сохранность имеющихся зеленых насаждений,

а также использование существующих дорог и площадок. Поверхностный водоотвод

предусматривается на рельеф.
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       Границы участков, отводимых под строительство водовода, проходят в

административных границах Нижнемедведицкого сельсовета Курского района

Курской области, в кадастровых кварталах: 46:11:111703, 46:11:110601 , 46:11:000000,

46:11:111714, 46:11:111713, 46:11:111802. 

Схема расположения кадастровых кварталов

В данных кварталах проходит строительство объекта: "Водовод от

Верхнемедведицкого водозабора в Курском районе до водоводной насосной станции

жилого района в городе Курске"

 с шириной полосы отвода 7,5 м.

     Земля для строительства и эксплуатации водовода, а также для создания

специальных зон, отводятся дорожным органам и другим организациям,

осуществляемым строительство и эксплуатацию водоводов, в постоянное и

временное пользование в порядке, установленным законодательством  Российской

Федерации.



 В постоянное пользование отводятся  земли, по территории которых проходит

строительство водовода а также расположены колодцы .

 Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и

минерального грунта, труб на период строительства предусматриваются полосы

временного отвода земли.

 Во временное пользование   отводятся земли под трассу водовода, площадки

складирования материалов, размещения строительных машин и механизмов .

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам

различной категории.

   Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого

водовода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки

механизмов, отвалов   минерального грунта.

  Условия прокладки водоводных сетей являются  стесненными в связи       с

частичным прохождением трассы в жилой застройке .

 Отрывка траншей осуществляется экскаватором. Грунт складируется

непосредственно в зонах работ. Добор грунта за экскаватором осуществляется

вручную. Обратная засыпка траншей выполняется бульдозером, при стесненных

условиях прокладки - экскаватором.

Для расчета полосы временного отвода земель под строительство водовода

использована следующая литература:

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем

водоснабжения и канализации из полимерных материалов» п.7.7.;

-   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство»;

-   СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и

канализационных коллекторов».
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 Границы полосы отвода определяются на основании документации по

планировке территории и муниципальных правовых актов .

      Сформированные земельные участки, образующие полосу отвода  водовода,

подлежат в установленном порядке постановке на  государственный  кадастровый

учет по заявлению администрации.     В случае, если прокладка или переустройство

инженерных коммуникаций в границах полосы отвода влечет за собой реконструкцию

или капитальный ремонт автодороги (или  ее участков), то такие реконструкция

или капремонт  осуществляются  владельцами инженерных коммуникаций за их счет .

Инженерные коммуникации на реконструируемом участке представлены линиями

электропередач 0,4 кВ и 10 кВ. 35 кВ. 110 кВ. связи, подземным и надземным

газопроводом и водопроводом. Переустройство и защита инженерных коммуникаций,

попадающих в зону производства работ, выполнены согласно полученных технических

условий.

Общая площадь земельного участка (полосы отвода) необходимого для

производства строительных работ, составляет:  10,76 га.

Общая площадь земельного участка (полосы отвода) необходимого в

постоянное пользование для эксплуатации ремонта и обслуживания сети водовода,

составляет:  53825 м. кв.

Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его

инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного

фондов, землях особо охраняемых природных территорий :

В районе планируемой хозяйственной деятельности по объекту проекта планировки

территории особо охраняемые природные территории регионального значения,

находящиеся на балансе в Главном управлении природных ресурсов Курской области

отсутствуют .

   Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в

связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие .

Лист 9



В

Директор Карпушин

Косарев

Лист Листов

1 17

ООО "ЗЕМЛЕМЕР"

Изм. Подп. ДатаЛист

Исполнитель

Заказчик :

Управление капитального

строительства Курской области

20150215-01-ППТ1.Ч1

1:1000

Ситуационный план

Схема расположения листов

Лист 10

Проект планировки территории :

"Водовод от Верхнемедведицкого водозабора в Курском районе до

водопроводной насосной станции жилого района в городе Курске "

Условные обозначения:

План проекта планировки.

примечание: красные линии соответствуют границам зон

правообладатель: ОАО " Курский завод крупнопанельного домостроения им.А.Ф.Дериглазова"



В

В

В

В

В

2
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 11

Схема расположения листов

правообладатель: ОАО " Курский завод крупнопанельного домостроения им.А.Ф.Дериглазова"



В

В

В

В

В

В

В

В

3
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 12

Схема расположения листовв

р

е

м

е

н

н

ы

й



В

В

В

В

В

В

4
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 13

в

р

е

м

е

н

н

ы

й



В

В

В

В

В

В

В

В

5
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 14

в

р

е

м

е

н

н

ы

й

в

р

е

м

е

н

н

ы

й



В

В

В

В

В

В

6
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 15

временный



1295100

В

В

В
В

В

В

7
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 16



В

В

В
В

В

В

В

8
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 17



В

В

В

В

В

В

9
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 18



В

В

В

В

В

В

10
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 19

п
р
а
в
о
о
б

л
а
д

а
т
е
л

ь
:
 
Ф

р
а
н
ц

у
з
о
в
а
 
М

а
р
и

н
а

Г
е
н
н
а
д

ь
е
в
н
а



В

В

В

В

В

В

В

В

11
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 20

в
р
е
м
е
н
н
ы
й



186

В

В

В

В

В

В

В

В

12
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 21

правообладатель: ООО "Белток"



В

В

В

В

В

В

В

В

13
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 22

правообладатель: ООО "Белток"



В
В

В
В

В

В

В

В

В

В

14
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 23

п
р
а
в
о
о
б

л
а
д

а
т
е
л

ь
:
 
О

О
О

 
"
Б

е
л

т
о
к
"



2

2

7

2

2

6

2

2

5

2

2

4

2

2

3

2

3

2

2

3

1

2

3

0

2

2

9

2

2

8

2

4

1

2

4

2

2

4

3

2

4

4

2

4

5

2

8

3

2

8

2

2

8

1

В

В

В

В

В

В

В

В

15
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 24

п
р
а
в
о
о
б

л
а
д

а
т
е
л

ь
:
 
З

А
О

 
п
л

о
д

о
п
и

т
о
м

н
и

к
 
"
М

и
ч
у
р
и

н
е
ц

"

п
р
а
в
о
о
б

л
а
д

а
т
е
л

ь
:
 
О

А
О

 
"
 
К

у
р
с
к
и

й

з
а
в
о
д

 
к
р
у
п
н
о
п
а
н
е
л

ь
н
о
г
о

д
о
м

о
с
т
р
о
е
н
и

я
 
и

м
.
А

.
Ф

.
Д

е
р
и

г
л

а
з
о
в
а

"

п
р

а
в
о

о
б

л
а

д
а

т
е

л
ь
:

С
ы

р
ц

о
в
 
А

л
е

к
с
е

й

А
л

е
к
с
е

е
в
и

ч



1

6

8

1

6

9

1

7

0

1

7

1

1

7

2

1

7

4

1

7

5

1

7

6

1

7

7

1

9

2

1

9

3

1

9

4

2

2

2

2

2

1

2

3

6

2

2

0

2

9

2

4
6

М

и

к

р

о

р

а

й

о

н

 
№

4

Г

Г

Г

Г

Г

В

В

ВВ

В

В

16
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 25

п
р

а
в
о

о
б

л
а

д
а

т
е

л
ь
:

С
ы

р
ц

о
в
 
А

л
е

к
с
е

й

А
л

е
к
с
е

е
в
и

ч

п
р

а
в
о

о
б

л
а

д
а

т
е

л
ь
:

С
ы

р
ц

о
в
 
А

л
е

к
с
е

й

А
л

е
к
с
е

е
в
и

ч

п
р
а
в
о
о
б

л
а
д

а
т
е
л

ь
:
 
Б

е
р
е
з
о
в
с
к
а
я

Г
а
л

и
н
а
 
В

и
к
т
о
р
о
в
н
а



ГР
ПШ

2

9

6

1

6

2

1

6

3

1

6

4

1

6

5

1

6

6

1

6

7

1

7

8

1

7

9

1

8

0

1

8

1

1

8

2

1

8

3

1

8

4

1

8

5

1

8

6

1

8

7

ТП
-4

1
2

2

9

5

1-
2

по
дз

ем
.

24
3.
96

24
1.6

624
1.6

9
24

2.
13

24
2.
43

24
3.
54

24
2.
99

24
3.
83

24
4.
67

24
4.
20

24
3.
50

24
2.
80

24
4.
97

24
4.
87

24
5.
20

24
5.
41

24
4.
77

24
4.
59

24
4.
06

24
4.
18

24
3.
42

24
3.
37

24
3.
26

24
3.
86

24
4.
24

24
3.
70

24
3.
25

24
2.
77

24
2.
33

24
1.4

9

24
2.
51

24
3.
58

24
3.
83

24
4.
41

24
4.
77

24
5.
14

24
3.
52

24
4.
18

24
4.
64

24
4

24
2

24
3.
06

ПЭ 500

ПЭ 500

ПЭ
 5

00

ПЭ
 5

00

КН
ем

ко
ст

и 
дл

я 
во

ды

ПЭ
 1
00

24
5.
10

24
2.
85

в.
т.

ст
р.
24

5.
50

в.
т.
24

3.
53

в.
т.
24

3.
25

ПЭ
 1
60

 с
.д
.

2

КН

ПЭ
  
∅5

00

ПЭ  ∅25
5

ПЭ
  
∅5

00

ПЭ
 5

00

ПЭ
 5

00 на
со

сн
ая

 с
та

нц
ия

ем
ко

ст
и 

дл
я 

во
ды

24
4.
75

24
1.3

3 
в.
т.

24
4.
62

24
1.1

8 
в.
т.

24
4.
67

24
0.
87

 л
.

23
9.
84

 л
.

24
5.
36

24
1.9

4 
в.
т.

24
4.
56

24
1.1

2 
в.
т.

24
4.
59

24
0.
71
 л

.
23

9.
77

 л
.

24
3.
46

24
2.
12
 в

.т
.

24
3.
31

24
2.
17
 в

.т
.

24
4.
70

24
0.
35

 л
.

24
5.
07

24
2.
14

 л
.

ПЭ
 1
10

вы
хо

д 
из

зе
мл

и

ПЭ 500

ПЭ 500

у
ч

а
с

т
о

к
 
2

4

В

В

В

В

В

В

17
Изм. Подп.Лист

20150215-01-ППТ1.Ч1

Лист

Лист 26

п
р
а
в
о
о
б

л
а
д

а
т
е
л

ь
:
 
Б

е
р
е
з
о
в
с
к
а
я

Г
а
л

и
н
а
 
В

и
к
т
о
р
о
в
н
а

п
р
а
в
о
о
б

л
а
д

а
т
е
л

ь
:
 
О

А
О

 
"
 
К

у
р
с
к
и

й

з
а
в
о
д

 
к
р
у
п
н
о
п
а
н
е
л

ь
н
о
г
о

д
о
м

о
с
т
р
о
е
н
и

я
 
и

м
.
А

.
Ф

.
Д

е
р
и

г
л

а
з
о
в
а

"

п
р
а
в
о
о
б

л
а
д

а
т
е
л

ь
:

С
ы

р
ц

о
в
 
А

л
е
к
с
е
й

А
л

е
к
с
е
е
в
и

ч


